

当初 変更

工事執行機関 79630 いわき総合高等学校

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

|         |                   |        |                     |        |            |
|---------|-------------------|--------|---------------------|--------|------------|
| 年災      |                   | 事項     |                     | 契約     | 令和3年11月12日 |
| 工事番号    | 21-79630-0001     | 工事名    | いわき総合高校2／13災害建物復旧工事 | 着工     | 令和3年11月12日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年11月4日         | 発注種別   | 03 建築工事             | 完成     | 令和4年3月23日  |
| 審議番号    | 公所                | 000000 | 本庁                  |        |            |
| 路線・河川名  | いわき総合高等学校         |        |                     | 予定価格   | 8,311,600  |
| 工事箇所 自  | いわき市内郷内町駒谷 地内     |        |                     | 最低制限価格 | 7,646,650  |
| 至       | いわき市内郷内町駒谷 地内     |        |                     | 調査基準価格 |            |
| 工事概要    | 校舎屋内修繕工事 校舎屋外修繕工事 |        |                     |        |            |

| 業者コード<br>業者名         | 落札者の住所                                 |            |           |
|----------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
|                      | 入札額及び再入札額                              |            | 落札額（契約額）  |
| 100000093<br>(株)加地和組 | (1) 8,000,000<br>(3)                   | (2)<br>(4) |           |
| 100000094<br>常磐開発(株) | いわき市 常磐湯本町辰ノ口1<br>(1) 7,500,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 8,250,000 |
| 100002646<br>堀江工業(株) | (1) 7,777,000<br>(3)                   | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |
|                      | (1)<br>(3)                             | (2)<br>(4) |           |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本工事の契約に当たっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約とした。

本工事の概要、随意契約の理由、随意契約の相手方については下記のとおりである。

記

1 工事概要

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| (1) 工事番号   | 第21-79630-0001号     |
| (2) 工事名    | いわき総合高校2/13災害建物復旧工事 |
| (3) 路線・河川名 | いわき総合高等学校           |
| (4) 工事箇所   | いわき市内郷内町駒谷 地内       |

2 随意契約の理由

本工事は、令和3年2月13日23時8分頃に発生した福島県沖地震により被災した校舎等を復旧するものである。

地震により、エクspanションジョイント部分等に破損が生じ、一部外壁が崩落するなど、危険な状態にあるため、生徒が安心して学校生活を送ることができるようにするとともに、更なる崩落及び雨水の浸入などの二次被害が発生しないよう早急に復旧する必要がある。

また、エクspanションジョイント付近の床に段差が生じていることから、やむをえず廊下の一部を通行制限する、ドアが閉まらなくなるなどの不都合も発生しているため、生徒の学校生活に支障が出ないよう通行の利便性を早急に確保する必要がある。

これらに加えて、教室、廊下、昇降口及び犬走り等校舎内外の複数箇所において亀裂等の破損が生じており、早急に復旧する必要がある。

3 随意契約の相手方

緊急かつ確実に工事を施工する必要があったため、「令和3・4年度工事等請負有資格業者名簿」の建築工事に登録されている業者のうち、地理的条件（いわき市内）、いわき地区の県立学校及び県における過去の3年間の受注実績を考慮して選定した。

変更契約の内容

|                                                                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 変更契約年月日                                                                                                                               | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日                                                                                                                             | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額                                                                                                                              |       |
| 変更契約をする理由<br><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）<br><input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額<br><input type="checkbox"/> 3 その他（ ） |       |